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ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Lima 319, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provisión y colocación de ascensores
II - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (P.C.P.)
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2.1.

GENERALIDADES.
El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la presente contratación de Obra. En cada caso se indica el Artículo del Pliego de Condiciones Generales relacionado.

2.1.1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de provisión y colocación de dos (2) ascensores, y toda otra tarea inherente a la obra en cuestión, en el edificio sito en la calle Lima 319 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La contratación comprende asimismo la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra. Lo expresado complementa el Art. 3.1. del Pliego de Especificaciones Técnicas. Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción. Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de los trabajos. El sólo hecho de que la Dirección de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente causa para su reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista.
2.1.2.

TERMINOLOGÍA.
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

- I.N.C.A.A.: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales;
- C.A.B.A.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

- P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales;

- P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares;

- P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas;
- Ley Nacional de Obras Públicas: Ley Nacional Nº 13.064;

- Circular con consulta: las contestaciones del I.N.C.A.A. a los pedidos de aclaración que se indican en el Art. 2.1.6.;

- Circular sin consulta: las aclaraciones de oficio que el I.N.C.A.A. formulará de acuerdo con lo indicado en el Art. 2.1.6.;

- Dirección de Obra: comprende al Departamento de Obras del I.N.C.A.A. y ejerce la dirección de la obra el Representante Técnico del I.N.C.A.A.;

- Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación;

- Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación;

- Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma de la Contratación.
- Contrato: convenio que rige las relaciones entre el I.N.C.A.A. y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que integran y complementan la Contrata;

- Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un representante del I.N.C.A.A. y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales;

- Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la Contrata y sus complementos;

- Al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el Contratista y por su cuenta y cargo;

- Día/s: salvo especial indicación  en contrario, se entenderán por días hábiles;
- Día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del I.N.C.A.A.;

- Día/s laborables: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y los  comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en vigencia y días no laborables;

- Semana: período de siete (7) días que se contabiliza en días corridos de calendario;

- Mes: mismo día del mes siguiente;

- Año: período de doce meses;

- Documentación: todos los elementos del contrato detallados en el Art. 2.2.;

- Precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de Condiciones Particulares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando prioritariamente fuentes oficiales de información;

- Subcontratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo;

- Proveedor: la persona física o jurídica que vende al contratista materiales a utilizar en la obra;

- B.O.: Boletín Oficial de la Nación;

- Registro Nacional: Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
- Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.3.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la obra descripta asciende a suma  de Pesos Dos Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Ocho ($ 2.362.368,-), impuestos incluidos.
2.1.4.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA.

Se establece como plazo de ejecución noventa (90) días, contados a partir de la orden de inicio de obra. La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas  que  hubieran sido  otorgadas, o  sea de acuerdo  con  el  último reajuste del plan de 
trabajos definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos y mediodía de los sábados. El contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables. La obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, no estuviera completamente terminada.

2.1.5.
CONSULTAS, ACLARACIONES Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS. 

El pliego, cuyo costo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) y toda la documentación que integra las bases de la licitación podrán consultarse de 11 a 15 horas, en el  Departamento  de Compras del I.N.C.A.A., sito en la calle Lima 319 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también por correo electrónico a la dirección consultasyaclarasionesobra@incaa.gov.ar hasta dos (2) días antes de la apertura de la licitación, los interesados podrán formular por escrito o correo electrónico consultas relativas a la documentación, las aclaraciones correspondientes serán remitidas por el I.N.C.A.A., por  nota escrita o correo electrónico, dentro de las 24 horas de recibida la consulta, a todos los interesados en forma conjunta, que hayan efectuado la correspondiente visita a obra en tiempo y forma, y tengan el comprobante firmado de la misma.
2.1.6.
JURISDICCIÓN.

Los interesados, oferentes, adjudicatario y contratista se someten para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones emanadas de la presente licitación, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción, judicial o arbitral, nacional o internacional, que pudiera corresponder y a la posibilidad de recusar sin causa. La sola presentación de la oferta importa la aceptación de esta jurisdicción.

2.1.7.
ALCANCE DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas, ensayadas, listas para ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se derivan del período de garantía, debiendo asimismo el contratista gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos, de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas. La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales que graven la ejecución de la obra, aplicables al día de presentación de las oferta.
2.2.
OFERTAS.
2.2.1.

REQUISITOS DE LOS OFERENTES.
Podrán presentarse todas aquellas empresas que cumplan con el Art.1.4. y 1.4.1. Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio del I.N.C.A.A. la oferta será desestimada.

2.2.2.
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.

Para presentarse en esta licitación, el Oferente deberá acompañar el certificado válido acreditando su capacidad de contratación actualizada en sección Arquitectura e Ingeniería correspondiente al monto de la obra, expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº 1724/93 y la Disposición S.O. y S.P. N° 18/94. En el caso de presentarse a la licitación una Unión Transitoria de Empresas, se sumarán las respectivas capacidades de contratación de sus integrantes, proporcionalmente a su porcentaje de participación. Sin embargo, para que una Unión Transitoria de Empresas califique, la integrante con mayor participación en la misma deberá cumplir con al menos el veinticinco por ciento (25%) de las pautas mínimas expresadas para un Oferente individual, mientras que las demás integrantes deberán cumplir con al menos el quince por ciento (15%) de dichas pautas. No cumplir con estos requisitos será motivo suficiente para el rechazo de la Oferta del consorcio.

2.2.3.
CAPACIDAD TÉCNICA.

A los efectos de evaluar adecuadamente la Capacidad Técnica del Oferente, los Proponentes deberán presentar nómina y descripción de trabajos asimilables con al menos recepción provisoria, cuya antigüedad no sea mayor a diez (10) años a la fecha del llamado a la presente licitación, debiendo ser el oferente su ejecutor o contratista principal, con constancia expedida por el ente contratante e incluir el itemizado, descripción e información gráfica que sintetice las principales características de la obra, el nombre del comitente, jurisdicción de pertenencia (indicando dirección y teléfono), fechas de inicio y en su caso Recepción Provisoria o Recepción Definitiva de los trabajos y concepto que mereció. Se adjuntarán copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisorias y/o informes de organismos contratantes, que avalen el listado de obras enunciado.

2.2.4.
CAPACIDAD CIVIL.

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al Oferente por conocedor de las bases y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria. Pueden ser Proponentes las personas físicas, empresas unipersonales, sociedades y Uniones Transitorias de Empresas que reúnan los recaudos del art 1.4. P.C.G. y 2.2. del P.C.P. Para el caso que la oferta se efectuare en forma 
conjunta por más de una empresa, deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al organismo licitante, otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. Cada uno de los Proponentes de la oferta quedará obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de su presentación, la Adjudicación y suscripción del contrato, debiendo así declararlo expresamente en su carta de presentación y en su caso en los poderes acordados al representante común. Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada deberán hacerlo mediante la constitución de una Unión Transitoria de Empresas, en los términos del Capítulo III, Sección II de la Ley Nº 19.550, acompañando a su oferta el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución. Tanto el compromiso de constitución como el contrato definitivo de Unión Transitoria de Empresas deberán constar por instrumento público y deberán contener como mínimo:

- La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización.

- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y de cada una de las empresas asociadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato.

- El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la responsabilidad principal, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las empresas/empresarios individuales asociados, respecto del cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, de la Adjudicación y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del contrato.

- El compromiso de mantener la vigencia de la Unión Transitoria de Empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación;

- El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa del Comitente;

- El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida en sus respectivos contratos constitutivos.
Junto con el contrato o compromiso de constitución de la Unión Transitoria de Empresas deberá acompañarse una copia autenticada de las actas de Asamblea por la cual cada una de las sociedades integrantes de la Unión haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la Unión Transitoria de Empresas deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el presente Pliego de Condiciones Particulares exige a las sociedades legalmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería. En el caso de que los oferentes presenten compromiso de constitución de Unión Transitoria de Empresas deberán acompañar el Contrato Constitutivo definitivo, con carácter previo a la adjudicación y la Inscripción en el Registro Público de Comercio como requisito para la firma del contrato. 
De no cumplirse con el primero de los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta; en el segundo caso, se dejará sin efecto la adjudicación, aplicándose en ambos supuestos la penalidad de pérdida de garantía de mantenimiento de oferta, y comunicándose, en caso de corresponder, el incumplimiento respectivo al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (conforme Art. 20 de la Ley Nº 13.064). Los Oferentes deberán constituir a todos los efectos relacionados con la presente licitación, domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, mientras el oferente no manifieste fehacientemente al Licitante su voluntad de constituir uno nuevo. Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, fax, y un correo electrónico donde se cursarán indistintamente las comunicaciones vinculadas con la presente licitación.

2.2.5.
CAPACIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA.

Los Oferentes deberán presentar:

- Últimos dos (2) Balances de cierre de ejercicio. Dichos balances deberán estar suscriptos por Contador Público matriculado y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite de la presentación del último balance fuere igual o mayor a seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentarse un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período, el cual deberá estar suscripto por Contador Público matriculado y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, acompañando además dictamen de auditoría externa.

- Planillas resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación es obligatoria a los efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el Representante habilitado del Oferente y certificadas por Contador Público matriculado, cuya firma deberá ser certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

2.2.6.

FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

Para ser oferentes en la presente licitación el Proponente deberá completar el formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por quien tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono, correo electrónico, firma y aclaración del que retira el formulario. El pliego solamente será entregado en los plazos fijados en el anuncio de la licitación. No podrá efectuarse la Visita de Obra sin el correspondiente pliego.

2.2.7.

EJECUCIÓN DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos    exigidos    para   las Uniones  Transitorias de Empresas  por la Ley Nacional de 
Sociedades Comerciales, para su presentación a licitaciones. Una vez presentadas a la licitación, las Uniones Transitorias de Empresas no podrán modificar su integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con la licitación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo. El representante legal de las sociedades y de la Unión Transitoria de Empresas, deberá acompañar constancia de estar facultado para contratar en su nombre. Las empresas asociadas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- La Unión Transitoria de Empresas deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

2.3.
OFERTA Y GARANTÍA DE OFERTA.
Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y hora fijados para el acto de apertura; pasado dicho plazo no se recibe ninguna oferta. Deberán presentarse en original y duplicado en un sobre (N° 1), el que deberá tener una etiqueta escrita a máquina que contenga, número de sobre, el número de la licitación y la fecha y hora de apertura. Las ofertas deberán formularse en pesos, con IVA incluido. El peso será considerado como Moneda de Cotización a todos los efectos emergentes de esta licitación y del contrato que se celebre. Los oferentes entregarán su propio Cómputo y Presupuesto ajustándose a la Planilla de Cotización adjunta. El monto de la Garantía de Oferta, ascenderá al uno por ciento (5%) del Presupuesto Oficial, y será constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 1.6.2. del P.C.G. y en el Art. 2.6.2. El retiro de la propuesta o el desistimiento de la ejecución de las obras antes del vencimiento de la Garantía de Oferta determinarán la aplicación de las sanciones correspondientes.

Sobre N° 1:

Debe contener todos los elementos que se enumeran a continuación, firmados por el representante legal de la empresa en original y copia.

- Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra objeto de la presente contratación;

- Garantía de Oferta según el Art. 1.5.4. del P.C.G.;

- Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 1.5.3. del P.C.G.
- Copia del formulario de obtención de pliegos, expedido por el I.N.C.A.A.;

- Lo solicitado en el Artículo 2.2.2. del P.C.P.;
- Lo solicitado en el Artículo 2.2.3. del P.C.P.;
- Lo solicitado en el Artículo 2.2.4. del P.C.P.;
- Lo solicitado en el Artículo 2.2.5. del P.C.P.;

- Constancia de Inscripción en A.F.I.P., presentación de las últimas D.D.J.J., último pago formulario 931 A.F.I.P., Ganancias, Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura, certificadas por Escribano Público.
- Certificado Fiscal para Contratar (Resolución N° 1.814/2005-A.F.I.P.) según el Art. 2.17. del P.C.P. La documentación presentada debe estar certificada por escribano público;
- Declaración Jurada de obras ejecutadas en otros entes públicos o privados;

- Poder o instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta;
- Firma y aceptación del profesional o matriculado responsable, constancia del último pago del consejo profesional correspondiente;
- Copia certificada del Contrato Social y estatutos.

- Estados contables  de los dos (2) últimos ejercicios económicos anuales.

- Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y todas las circulares emitidas firmadas en todos sus folios por el representante legal;

- Carta de presentación de la oferta;
- Plan de trabajos;

- Planilla de cómputo y presupuesto.

- Nómina del personal propuesto para la obra.

- Análisis de precios de todos los ítems, del cual se deducirá el precio unitario del mismo, indicando costo de materiales, mano de obra, equipos, cargas sociales y tributarias, etc. y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos respecto del precio final del ítem.

Aclaraciones:

Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Estado de situación patrimonial, emitido por Contador Público matriculado con su firma autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas;
- Certificación contable de la facturación acumulada en los últimos doce (12) meses, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas. Cuando el último Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco (5) meses respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a no más de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su razonabilidad o informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El oferente deberá cumplir con uno de los requisitos expuestos a continuación:

- Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente licitación.

- Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce (12) meses, con la firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyo cierre no sea mayor de dos (2) meses del mes de apertura de las ofertas. Del promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el oferente realiza operaciones habituales por un importe igual o superior al equivalente de una certificación mensual del Presupuesto Oficial.
2.4.
VISITA A OBRA.
Es requisito indispensable para presentar la oferta, realizar la visita previa al edificio en el horario y fecha establecida en el llamado a licitación, donde se ejecutará la obra a fin de que los interesados en ofertar logren un adecuado conocimiento de las particularidades del lugar. En oportunidad de la visita los interesados en ofertar podrán formular consultas y solicitar aclaraciones para la cabal interpretación de las características y alcances de la obra. La visita se acreditará con el Certificado de Visita de Obra, que le serán entregados a su finalización. Todo oferente que no concurra a la visita de obra en fecha y hora establecida en el pliego no tendrá derecho a reclamar otra Visita de Obra y queda descalificado para esta licitación. Sólo podrán realizar la vista de obra los interesados que hubieran adquirido los Pliegos que rigen el llamado, debiendo acreditar en la Visita de Obra la compra del pliego entregando copia de recibo. Todas las aclaraciones o comentarios que sean suministrados a los potenciales oferentes durante la Visita de Obra que impliquen una modificación de los documentos licitatorios, no tendrán efecto jurídico alguno hasta tanto sean impartidas mediante Circulares con o sin Consulta y notificadas a todos los interesados u oferentes. El Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar, durante la visita de obra,  el Edificio, el terreno en que se implantará la obra y demás  condiciones físicas y edilicias, de funcionamiento, etc. debiendo tomar conocimiento de la información necesaria para la correcta ejecución de la obra, de las condiciones climáticas zonales tales como lluvias, vientos, y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración. No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de información, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra. La documentación que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del Comitente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el Oferente deberá verificarla bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación para la ejecución de la obra, respondiendo de los efectos que se deriven de su incorrecta interpretación, durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella. Todas las medidas deberán ser verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la presente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de plazos contractuales.
2.5.
ESTUDIO DE OFERTAS. PREADJUDICACIÓN.
2.5.1.
RECHAZO DE OFERTAS.
El I.N.C.A.A. podrá rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el Pliego de Condiciones Particulares, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. Será objeto de desestimación de las ofertas:

- Cuando toda o parte de la documentación que integra la oferta no esté firmada por el oferente;
- Cuando toda o parte de la documentación que integra la oferta esté escritas con lápiz;

- Que carecieran de la garantía exigida.
- Que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales: precio, cantidades, o alguna otra que haga a la esencia del Contrato y no hayan sido debidamente salvadas;
- Que no hubieran presentado toda o parte de la documentación exigida en el Art. 2.2. y 2.3. del P.C.P.
2.5.2.
DEFECTOS DE FORMA.
No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.

2.5.3.
ANUNCIO DE PREADJUDICACIÓN.
La preadjudicación será notificada en forma fehaciente a todos lo oferentes y anunciada por el término correspondiente en la cartelera ubicada en la Oficina de Compras del I.N.C.A.A., sita en Lima 319, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.5.4.
IMPUGNACIONES.
Los oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días a contar desde la notificación fehaciente. Las impugnaciones serán resueltas previa intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por la autoridad competente para aprobar la contratación, en decisión que no será posterior a la de la adjudicación.

2.6
ADJUDICACIÓN.

2.6.1.
GENERALIDADES.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente en los términos de la Resolución Nº 311/I.N.C.A.A./2012. Si el Comitente no firma el contrato dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin que tenga derecho a indemnización alguna.

2.6.2.
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.
Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la Garantía de Adjudicación, la que deberá ser de un diez por ciento (10%) del valor de la adjudicación. Si el adjudicatario no integrara la Garantía de Adjudicación, perderá la Garantía de Oferta, y el I.N.C.A.A. podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo llamado.

2.6.3.
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA.
La Garantía de Oferta podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del proveedor:

- Certificado de depósito efectuado a la orden del I.N.C.A.A.;

- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1584 aprobado por Ley 26994 (promulgado Dec. n° 1795/14, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2015;  otorgada por una entidad bancaria con representación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Póliza de seguro de caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación a satisfacción del I.N.C.A.A.

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni ningún otro título que no esté expresamente indicado en el presente P.C.P. como depósito de garantía. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por todo el plazo de la obra, hasta la recepción definitiva y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

2.7.
CONTRATO Y CONTRATA.
2.7.1.
FORMA DE LA CONTRATA.
Dentro de los dos (2) días hábiles de integrada la Garantía de Adjudicación, el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Si no lo hiciera, el I.N.C.A.A. podrá anular la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la Garantía de Adjudicación.

2.7.2.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Integrarán el Contrato los siguientes documentos junto con la Contrata (de los cuales se firmarán dos (2) ejemplares, uno para cada una de las partes): toda la documentación de licitación y/o contratación, las aclaraciones, la oferta, detalle de los principales elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. Firmarán esos documentos un funcionario autorizado en representación del I.N.C.A.A., el Contratista y el profesional responsable cuando haya correspondido su designación. El I.N.C.A.A. entregará sin cargo al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla en obra.

2.8.
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
2.8.1.
ORDEN DE EJECUCIÓN.
La orden de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente, mediante instrumento que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato en todos sus aspectos técnicos y legales. El original de este instrumento será sellado por el adjudicatario en la proporción que corresponda, y será agregado al expediente respectivo. El duplicado quedará en poder del Contratista. La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, la cual  podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del Contratista. La orden de ejecución se impartirá dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma del Contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas, y en la cual se labrará el Acta de Comienzo, debiendo el Contratista presentar en ese momento el Contrato realizado con  su  Aseguradora de Riesgos de Trabajo y  copia  autenticada  de los 
Contratos de seguros solicitados en el Art. 2.11.2. de este Pliego. Si a los cinco (5) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el I.N.C.A.A. podrá resolver el Contrato en cuyo caso el Contratista, perderá la Garantía de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

2.8.2.
INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA.
Toda justificación de inasistencia del Contratista o del Representante en obra se hará por escrito ante la Gerencia de Administración, la que podrá aceptar o rechazar las causales, mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra. Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Gerencia de Administración dará motivo a la aplicación de una multa igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

2.8.3.
INSPECCIÓN.
La supervisión técnica de los trabajos corresponde al I.N.C.A.A., realizando la inspección y controles pertinentes, que se denominará Dirección de Obra. A los efectos de atender las observaciones de la inspección deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico o el Jefe de Obra de la Empresa Contratista, con el nivel establecido en el presente Pliego. Dicha inspección dependerá exclusivamente del I.N.C.A.A. La Dirección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la mano de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Además, conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra.

2.9.
PERSONAL.

2.9.1.
SALARIOS.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente. El Contratista será el único responsable ante el I.N.C.A.A. por el pago de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de posibles reclamos judiciales o extrajudiciales que el incumplimiento de lo anterior ocasionase al I.N.C.A.A. El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes Nº  24.557, N° 22.250, N° 19.587 y toda otra vigente durante el transcurso de la obra contratada.

2.10.
MATERIALES Y TRABAJO.
2.10.1.
CALIDAD DE LOS MATERIALES DE TRABAJO.
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del I.N.C.A.A. o aquél que el I.N.C.A.A. disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Dirección de Obra en los casos no previstos en aquél. Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudieren originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados. Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro horas (24 h.) de notificarse del mismo. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Dirección de Obra podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose el I.N.C.A.A. por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito. Deberá tenerse especialmente en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de los trabajos. El Contratista deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Obra para cada etapa de obra y no podrá avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito. El sólo hecho de que la Dirección de Obra considerara que alguno de los trabajos o tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente causa para su reconstrucción a cuenta y  cargo del Contratista. Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario, todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de supervisión, etc. necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas en el costo de la obra todas las tareas conexas que aun sin ser mencionadas, son necesarias para obtener el producto final, completo y terminado.

2.11.
DESARROLLO DE LAS OBRAS.
2.11.1.
PERJUICIO POR INCENDIO.
El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados de extinción según la naturaleza de las obras o trabajos. Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al I.N.C.A.A. y/o terceros en caso de incendio.

2.11.2.
SEGUROS.
El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, administrativo y técnico destacado en obra. Asimismo, el Contratista deberá asegurar contra incendio y explosión las obras a ejecutar, con una póliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. 
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del I.N.C.A.A. No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las pólizas de seguros mencionadas en este artículo. El contratista entregará al I.N.C.A.A. los originales de las pólizas, o bien sus copias legalizadas y sus comprobantes de pago. Las pólizas no deberán tener cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas. Para ese caso el I.N.C.A.A. deducirá del primer certificado presentado por el Contratista el monto necesario para mantener la vigencia de la póliza.

2.11.3.
INDEMNIZACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública. Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor:

- Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación.

- Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra. En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con los precios del contrato. Los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con actos de la administración no previstos en la documentación contractual, se regirán por los plazos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. En el caso que el reclamo a interponer por el Contratista guardare relación con acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final del fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación se deberá efectuar antes de transcurridos diez (10) días hábiles de la fecha de finalización del evento, rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

2.11.4.
LIBROS DE COMUNICACIONES.
Serán provistos por el Contratista:

- Libros de Órdenes de Servicio: tendrán hojas numeradas por triplicado. En este Libro se redactarán las Órdenes de Servicios impartidas por la Dirección de Obra, que serán firmadas por el Profesional responsable de la Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento.

- Libros  de  Notas  de  Pedido:   tendrán  hojas  numeradas  por  triplicado.   En este  Libro la 
Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las distintas etapas de la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaración. El Representante Técnico de la Empresa firmará las notas de pedido emitidas, y la Dirección de Obra procederá a su aceptación o rechazo, indicando las causas del mismo, firmando a pie.

2.11.5.
REGISTRO FOTOGRÁFICO.
El Contratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de los trabajos, que a juicio de la Dirección de Obra, son significativos. Para tal fin se buscarán en las obras los lugares de toma fotográfica que demuestren el tenor de la intervención y serán los mismos para repetir las secuencias de avance. Como mínimo se realizarán tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido y mostrarán claramente el estado inicial, uno intermedio  y el estado del sector terminado. Con este registro se confeccionará una carpeta y dos (2) copias para ser entregada a la Dirección de Obra antes de la Recepción Provisoria. Las fotografías serán como mínimo de 11 cm. x 15 cm. Además, el Contratista entregará ampliaciones de las fotografías que la Dirección de Obra solicite.

2.11.6.
VIGILANCIA.
Es obligación del Comitente mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada.

2.11.7.
PARALIZACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.
Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del I.N.C.A.A. y por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos deberá ser analizado por una comisión integrada por un representante del Comitente y otro de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de conformidad con el Art. Nº 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece que si se “…juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al Contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y al extender el acta de resultado. En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra…”.

2.12.
SANCIONES.

2.12.1.
TIPO DE SANCIONES.
El I.N.C.A.A., a iniciativa de la Dirección de Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales.

Al Contratista:

- Multas;
- Descuentos por trabajos mal ejecutados.
- Reconstrucción de las obras (a requerimiento de la Dirección de   Obra).

Al profesional responsable y/o representante en obra:

- Llamado de atención (por la Dirección de Obra);

- Apercibimiento;
- Suspensión;
- Sustitución.

2.12.2.
APLICACIÓN DE SANCIONES.
La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales. Las penalidades mencionadas en el Art. 2.12.1. de este pliego serán aplicables en los siguientes casos:

Al Contratista:

- Multa: cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo mensual aprobado por la Dirección de Obra, o por mora en cumplimiento de una Orden de Servicio o de trabajo.

- Descuentos por trabajos mal ejecutados: en caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje, materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será determinado por la Dirección de Obra cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado, corresponderá la reconstrucción de las obras.

- Reconstrucción de las obras: cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos dolosos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (empleo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etc.

Al representante en obra y/o profesional responsable:
- Llamado de atención: por no concurrir a citación debidamente efectuada, o por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.

- Apercibimiento: cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará apercibimiento.

- Suspensión: al cumplirse dos (2) apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1) mes. La reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.

- Sustitución: cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión, habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces. Por faltas graves o comprobación de dolo.

La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción que alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones.

2.12.3.
MULTAS.
El monto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas hasta el 
momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta sumar el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas. Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, el I.N.C.A.A. podrá optar por su rescisión, o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al I.N.C.A.A. emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de inversión.

2.12.4.
INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO.
En caso de incumplimiento de las Órdenes de Servicio, impartidas por la Dirección de Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual al 1/2000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones y/o cuando el avance de obra sea menor en un veinte por ciento (20%) o más de lo aprobado según el plan de trabajo e inversiones.

2.12.5.
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARCIALES Y FINAL.
Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales o finales, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del monto del contrato, incluidas las ampliaciones.

2.12.6.
RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el I.N.C.A.A. podrá optar por su rescisión por causas atribuibles al Contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al I.N.C.A.A., emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará el correspondiente plan de inversión. La rescisión por culpa del Contratista implicará la pérdida del Depósito de Garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran. Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al I.N.C.A.A., el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se practique.

2.13.
CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS.
2.13.1.
MEDICIÓN DE LAS OBRAS.
Las   obras   ejecutadas   de  conformidad  se  medirán   mensualmente,  para  confeccionar  el 
certificado de obra. Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Dirección de Obra. Se entenderá por trabajos ejecutados a los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. El Contratista o su Representante están obligados a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas, así como las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su Representante. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por el acta en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el Contratista de reclamación de ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo precedente. Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos u obras susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique el I.N.C.A.A. En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Dirección de Obra. Los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas que el I.N.C.A.A. considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

2.13.2.
CERTIFICACIÓN.
Conformada la medición por la Dirección de Obra y el Contratista, éste preparará de acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por la Dirección de Obra, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados. El certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Dirección de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del I.N.C.A.A. El Contratista deberá elevar al I.N.C.A.A., dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que correspondan los trabajos, el certificado por él confeccionado para su conformidad y posterior aprobación por parte de la autoridad competente y pago por parte del I.N.C.A.A.

2.13.3.
APROBACIÓN DE LOS CERTIFICADOS.
Se fija un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los certificados de obra, a efectos de que la Dirección de Obra le preste su conformidad. Si el certificado fuere observado, la cuenta del plazo comenzará a regir en el momento en que el Contratista lo presente corregido. La Dirección de Obra deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (5) días hábiles de prestada la conformidad.

2.13.4.
DEMORA EN LOS PAGOS.
En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga de plazo en la ejecución de la obra.

2.13.5.
RETENCIONES SOBRE LOS PAGOS.
En el certificado de obra la Dirección de Obra podrá deducir las sumas que por cualquier concepto debe reintegrar la empresa Contratista. Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa la deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que se debite al Contratista, originado cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales.

2.13.6.
FONDO DE GARANTÍA.
El I.N.C.A.A. tendrá derecho a exigir el cumplimiento del Fondo de Garantía, no sólo en el caso de que el Fondo de Garantía deba ser efectuado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato por culpa del Contratista a los efectos de la retención prevista en el Art. 51, Inc. c) de la Ley Nº 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor en contra de aquél. Su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la Gerencia de Administración tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan en virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos comprendidos en el Art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc.).

2.13.7.
GASTOS Y DERECHOS.
Todos los pagos, gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua de construcción. Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.
2.13.8.
PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS.
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante el I.N.C.A.A. Documentación que deberá acompañarse a los certificados:

- Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada o del área que la jurisdicción determine y número de actuación  por el cual tramita.

- Fotocopia autenticada de la declaración jurada de cargas sociales (formulario 931 A.F.I.P.) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura y constancia de su pago.

- Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.

No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la documentación mencionada precedentemente.

2.14.
PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA.
Se fija para esta obra un Plazo de Garantía de ciento ochenta (180) días corridos, de finalizada la Obra. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo.

2.15.
APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA.
Terminadas las obras, la Dirección de Obra labrará en duplicado la Recepción Provisoria, la que será refrendada por la Gerencia de Administración. El original acompañará el último certificado para su liquidación y pago y el duplicado será entregado al contratista. Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán la Recepción Definitiva, cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución de la Garantía de Adjudicación, siendo el duplicado entregado al contratista. El I.N.C.A.A. fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos. La falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea por el empleo de distintos materiales, sea por defectos constructivos, el Contratista deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su costa. En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el I.N.C.A.A. dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, con más un quince por ciento (15%) por gastos administrativos. Dentro de los treinta (30) días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la Liquidación Final, el I.N.C.A.A. procederá a la devolución de los Fondos de Garantía y de Reparos.

2.16.
VARIOS.
2.16.1.
PLANOS DE OBRA, PLANOS DE INGENIERÍA Y PLANOS CONFORME A OBRA.
El Contratista deberá efectuar toda la ingeniería de obra, los cálculos, los planos de obra y de detalle, los planos municipales, los planos conforme a obra, y deberá tramitar ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los correspondientes permisos de obra y aprobación de la documentación. Deberá entregar un juego de esta documentación debidamente conformado en forma impresa y en soporte magnético (AutoCAD 2000).
2.16.2.
COMPETENCIA JUDICIAL.
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.16.3.
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes Laborales, Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

2.16.4.
ELEMENTOS EXISTENTES.
Los elementos existentes que se retiran, desarman o los nuevos elementos que aparecen durante la ejecución, son y quedan en propiedad del I.N.C.A.A., debiendo el contratista entregarlos en el lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se le indique. Se exceptúan los cascotes y tierra, que pasan a poder del Contratista, quien podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro.

2.16.5.
LIMPIEZA DE OBRA Y LEDAÑOS.
Se deberá mantener la obra y sus áreas aledañas diariamente en perfecto orden y limpieza, caso contrario el contratista será pasible de una multa del 0.5% diario, del presupuesto de contrato adjudicado.

2.17.
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o Contrato, hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones;

- O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

- Cualquier persona que haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas propuestas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

2.18.
CERTIFICADO FISCAL.
Por aplicación de la Resolución Nº 1.814/A.F.I.P./05 (B.O. 30.569 del 13/01/05), en las contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los cincuenta mil pesos ($50.000,-), las empresas presentarán junto con su oferta el Certificado Fiscal para Contratar o la constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con la Oferta se haya acompañado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, el Oferente procederá a la efectiva presentación del mismo antes de los quince (15) días corridos a contar desde la fecha de apertura de la Ofertas, bajo apercibimiento de la desestimación de la Oferta.

2.19.
ANULACIÓN.
El I.N.C.A.A. se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derechos a reclamo o indemnización.

2.20.
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Instituto para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de Garantía de Oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta.

2.21.
CIERRE DE CALZADA.
En caso de que los trabajos a realizar implicaran tareas de apertura y cierre de calzadas en la vía pública, el Contratista deberá cumplir con la Ley Nº 2634 y su Decreto Reglamentario 238/G.C.B.A./2.008

2.22.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El Contratista será, además, responsable de:

- La mala calidad de los materiales, la ruina total o parcial de la obra, la inobservancia a disposiciones municipales y policiales, los daños a terceros y por los vicios aparentes y ocultos de la cosa; conforme a los artículos 1.630, 1.646, 1.647 y 1.647 bis del Código Civil;
- El cumplimiento de la Jornada legal de trabajo del personal que se emplee en las tareas motivo del o de los contratos directos respectivos.

- La inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción, el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Convenciones Colectivas de Trabajo, Laudos o Resoluciones sobre remuneraciones al personal, incluso las leyes sociales vigentes a la fecha de la contratación directa o que pudieran crearse con posterioridad a la misma.
- El cumplimiento de todas las obligaciones patronales como empleador o agente de retención del personal empleado en la ejecución del trabajo o trabajos directos.

- El pago de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y responsabilidad civil del personal ocupado en las tareas que originen los contratos directos.

- El deterioro, pérdida, robo y todo otro daño que se produzca como consecuencia de la contratación directa; como también de los perjuicios que, directa o indirectamente se ocasionen al Contratista, a sus Subcontratistas y terceros.
- El cumplimiento de todas las disposiciones Nacionales, Provinciales o Municipales que reglamentan la actividad de la construcción en la órbita de los trabajos contratados directamente y que tengan relación o conexión con los mismos.
- Las responsabilidades a cargo del Contratista enumeradas anteriormente no excluyen todas aquellas otras aunque no se hayan enunciado taxativamente y las incluidas en el presente Pliego.
2.23.
SISTEMA DE CALIDAD.

El Contratista implementará un Sistema de Calidad que abarcará toda la organización y será gestionado por un área específica de Aseguramiento de la Calidad, quien tendrá bajo su responsabilidad la elaboración de la documentación destinada a instrumentarlo, su puesta en marcha y control respectivo. A tal fin se elaborará un Manual de Calidad, conforme a las pautas establecidas en las Normas ISO 9.000 y al Plan Estratégico de Obra, compatibilizado con el Plan de Calidad de la Dirección de Obra, relacionando las tareas que desarrollará el personal con las distintas actividades y funciones vinculadas a los requerimientos de Obra, asociando las tareas y actividades con las respectivas responsabilidades. La Documentación de Calidad constará del Manual de Calidad, los Procedimientos de Calidad, las Instrucciones de Control, Trabajo y Diseño, el Diagrama de Flujo de Procesos, los Cuadros de Asignación de Responsabilidades, y el Plan de Control.
2.24.
SISTEMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El Contratista implementará un Sistema de Gestión de Protección Medioambiental, conforme a pautas establecidas en las normas ISO 14.000, aplicado tanto a productos, como a servicios y procesos regulares de producción y administración de las actividades y tareas a su cargo relacionadas con el emprendimiento, en base a las siguientes pautas:

- Implementar, mantener y perfeccionar un Sistema de Gestión Medioambiental;
- Asegurar que la empresa cumpla con la política medioambiental que exige la normativa vigente;
- Tomar una actitud proactiva sobre normas reconocidas internacionalmente como ISO serie 14.000 y normas relacionadas.

2.25.
PLAN DE CONTINGENCIA.

El Contratista deberá elaborar y presentar a la Dirección de Obra para su aprobación un Plan de Contingencia maestro, que tome en cuenta las características especiales de  la Obra  y sobre 
la base de principios que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos en materia de seguridad de las personas, bienes y patrimonio histórico a su cargo, cuyos alcances deberán contemplar las siguientes pautas esenciales:

- Determinación del objetivo: como punto de partida el Plan de Contingencia deberá establecer claramente las metas o finalidades previstas de acuerdo a las responsabilidades y obligaciones que surjan del Contrato y la propia organización interna. A tal efecto el Contratista deberá identificar los objetivos operativos en caso de una emergencia en materia de seguridad, protegiendo la vida, bienes e información, así como manteniendo en operación y servicio dichos recursos a efectos de garantizar la continuidad de los trabajos, señalando las prioridades, acciones a emprender y bienes que se deben proteger primero.

- Realización de un inventario completo: se deberá identificar las principales herramientas del sistema, los recursos y las actividades necesarias para realizar las tareas de Obra, atendiendo especialmente a aquellas las funciones críticas establecidas en el Plan de Contingencia. El inventario deberá incluir recursos auxiliares como suministros de energía, equipo de control de siniestro, recursos de respaldo, etc.

- Análisis de riesgos: se evaluarán los daños y perjuicios financieros, técnicos, jurídicos y operativos totales que pudieran ocurrir como resultado de una brecha del sistema de seguridad. El riesgo abarcará perjuicios potenciales al Comitente y a terceros. También se analizarán amenazas a la seguridad y los perjuicios que potencialmente podrían ocasionar a varios áreas y operaciones.

- Desarrollo de un plan de acción: establecer en forma detallada los diferentes escenarios frente a la posibilidad que se realicen determinadas contingencias que implican amenazas a la seguridad y los efectos posibles en las operaciones. Para cada escenario potencial de disminución de riesgos, se tendrá en cuenta a las personas involucradas, sus responsabilidades, las consideraciones presupuestarias, etc.

- Previsión de un Plan Alternativo: en el caso que los planes de contingencia encuentren problemas técnicos, el Contratista deberá anticiparse a estos problemas, creando soluciones alternativas que garanticen el cumplimiento del objetivo.

- Planeación de las comunicaciones y compras: El Contratista deberá instrumentar los medios necesarios para que el Plan de Contingencia sea efectivo, disponiendo las comunicaciones, la formación y capacitación de empleados y operarios para que tomen en cuenta su importancia y comprendan los alcances de sus mensajes y procesos. Las áreas de recursos humanos, de aspectos jurídicos y finanzas, deberán revisar y responder a los planes de contingencia de seguridad en cada etapa de desarrollo de la Obra.

